OBIECTIV: LUCRARI DE REPARATII CURENTE PRIN Proiect:
RENOVARE SI IGIENIZARI IN IBCVT - Plansa:
CAMERE Faza:
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FiZIC: Casa scarii intrare principala spre etaje
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3
1 Constructii buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 10,84
manopera ore 535,89
1.1 RCSKO8A# Desfacere faianta mp 63,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
greutate materiale tone 3,15
manopera ore 90,72
1.2 TRBO1E23 Transportul materialelor cu roaba pe tona 3,15
pneuri inc siloz desc rasturnare grupa...4 material:
distanta 30m manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 1,40
1.3 TRIAA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona 3,15
si...marunte,prin aruncare rampa sau material:
teren-auto categ.1 manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 1,10
1.4 TRA01A20P Transportul rutier al...pamantului sau tona 3,15
molozului cu autobasculanta dist.=20 material:
km manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 0,00
1.5 RPCJO7A Pregatirea suprafetelor in vederea mp 142,00
aplicarii gletului material:
manopera:
utilaj:
transport:
manopera ore 73,84
1.6 CF22A01+ Glet pentru pereti interiori mp 142,00
material:
manopera:
utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Casa scarii intrare principala spre etaje

0 1 2
greutate materiale tone 0,22
manopera ore 35,50

1.7 CNO04B1 Zugraveli interioare lavabile in 2 straturi mp
greutate materiale tone 0,21
manopera ore 42,60

1.7.L7 6104348 Vopsea lavabila pentru interior [

1.8 RCSK11F% Covor PVC antibacterian pe pereti pana mp

[asim] la H=1,85m
greutate materiale tone 0,62
manopera ore 143,01

1.9 RCSKO8A# Desfacerea tarkett mp
greutate materiale tone 1,80
manopera ore 51,84

1.10 TRBO1E23 Transportul materialelor cu roaba pe tona

manopera
1.11 TRIMAA01C1

pneuri inc siloz desc rasturnare grupa...4
distanta 30m

ore 0,70
Incarcarea materialelor, grupa a-grele tona
si...marunte,prin aruncare rampa sau
teren-auto categ.1

manopera ore 0,55
1.12 TRA01A20P Transportul rutier al...pamantului sau tona
molozului cu autobasculanta dist.=20
km
manopera ore 0,00
1.13 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului tona
cu autobetoniera de...5,5mc dist.
=10km
1.14 CA01G1 Turnarea betonului simplu in elemente mc
amplasate in interiorul constructiilor
executate cu cofraje glisante, la
constructii cu Tnaltimea pana la 35 m
inclusiv
greutate materiale tone 4,17
manopera ore 7,22

1.14.L 20012947

Sapa de egalizare din beton 5 cm mc

142,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

35,50

63,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

36,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,57
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,57
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,57
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,32
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1,81
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0 1
1.15 RCSK11F% Covor PVC antiderapant si antibacterian
[asim]
greutate materiale tone
manopera ore

1.16 RPCO56A# Demontarea ...tamplarie

lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)

manopera ore
1.17 CKO8A+ Laminoar termopan terasa

greutate materiale tone
manopera ore
1.17.L. 00000001 Tamplarie conf. tablou
procent material

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:
CAM

Total Inclusiv Cheltuieli Directe:
Cheltuieli indirecte

10/10 CAM2018

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:
Profit

Total Inclusiv Profit:
TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs la data de
Executant,

Director General,

mp

0,36
81,72
mp

1,68
mp

0,31
4,00
mp

manopera

3 4
36,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4,00
utilaj transport
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